Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach
zmluvnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nazov :

Sidlo:

Statutarny zastupca :
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo Gétu:

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 27061/T

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len
»zakon“) na predmet zékazky ,,Oprava socialnych zariadeni®, realizovanej ako zakazka s nizkou

Jazykova Skola
Palisady 38, 811 06 Bratislava
PhDr. Helena Hanuljakova, riaditel’ka skoly

PhDr. Helena Hanuljakova, riaditel’ka skoly
17319145

2020803202

Statna pokladnica

SK16 8180 0000 0070 0047 2333

GENESIS POZEMNE STAVBY, s.r.o.
Pesia cesta 250/76, Samorin-Mlie¢no 931 01
Robert Goncz, konatel’

Robert Goncz, konatel’

46 059 105

2023215040

SK2023215040

Vseobecna uverova banka, a.s.
SK11 0200 0000 0028 6401 8354

PREAMBULA

hodnotou (d’alej len ,,sut’az*“) podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podla § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto zmluvy

o0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tiito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zéstupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora*
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Stanislava Jékayova
Tel.: +421 907 248 120
E-mail: stanislava.jokayova@region-bsk.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vyltcenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatel’a, opravneny ziicastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko: Michal Suchy
Tel.: +421 904 682 665
E-mail: michal.suchy@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti,
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici):

Meno a priezvisko: Robert Goncz
Tel.: +421 911 762 654
E-mail: robert.goncz.geneza@gmail.com

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdéb, ktori st opravneni
vstupit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sob najneskor v deit odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.


mailto:stanislava.jokayova@region-bsk.sk
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Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

»Oprava socialnych zariadeni*

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy je uskutoénenie vSetkych dodavok a prac suvisiacich s
opravou a rekonstrukciou socidlnych zariadeni pre posluchacov a zamestnancov $koly na prizemi,

1. poschodi a 2. poschodi elokovaného pracoviska na ulici Vazovova 14 Jazykovej Skoly, Palisady 38
v Bratislave.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predlozenie ponuky
V rdmci procesu verejného obstaravania®

c) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stt’azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky, ako aj dokumenty a stanoviska v stilade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a prdvnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito ¢ast’ami diela st najmi, avSak nie vylucne, pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam, spdsobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, adrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdand v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
Vv pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stivisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,
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2.2.9 C(Cistenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a o0dvoz
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skasobného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial’
tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne
vynalozenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych
zbytocne vynalozenych nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podl'a predchadzajtcej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit a zhotovitel' je povinny na zaklade ziadosti
objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel’a
vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat odsthlasent dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavédzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel’ akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institicie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani Sponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatel’a a jeho pripadna akceptacia
je vylucne na posudeni objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze s mu zname vSsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel' ma odévodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl'adom na pozadované
platné vSeobecne zavézné predpisy. Vsetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst’ k



zmene koncepcie riesenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene a Struktury pouzitych materialov
musia byt pred realizaciou odsthlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykonéd dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednadvatel'a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavédzuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’
dohodnutt cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti uc¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podrla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: prevzatim staveniska.
3.1.2 Termin prevzatia staveniska: najneskor do troch dni odo dia vyzvy objednavatel'om.

3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: do 30 dni odo dia odovzdania staveniska
objednavatel'om, priCom prvy den tejto lehoty sa zacina pocitat diiom nasledujucim po dni
odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VIL. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel neza¢ne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit' za obdobie az do dia zacatia prac alebo do momentu zaniku
zmluvného vzt'ahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
troch dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ oprdvneny
od zmluvy odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnil
pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne diilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.3. tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel' dielo prevziat aj
Vv skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokon¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnda zmena harmonogramu podlicha pisomnému schvaleniu
objednavatelom.



3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zavdzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim Ciastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
V takom pripade ma objednavatel’ prdvo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnll pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH, dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskutoc¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ si¢asne. Zmluvna pokuta sa nevzt'ahuje
na pripady oneskorenia prac z dévodu vysSej moci.

3.6 V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutocnenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je Gi¢astnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého Gcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven
je povinny existenciu prekazok spocivajticich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys$§iu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technologiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitel'na sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekro€itel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriuje tato cena vsetko, o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasné¢ho zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,

4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,



4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
sktsok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved€enia, skiSky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy k prevadzke a tidrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace, vykonavané za uc¢elom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzh'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
vcasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel'a zndme
ku diu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpocte si pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel’a. Jednotkové ceny
su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

cena bez DPH 47 948,00 EUR
DPH 20% 9 589,60 EUR
cena spolu s DPH 57 537,60 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.



4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylucne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednévatel ozndmi zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s pravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budil zmluvné strany postupovat’ primerane podl’'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat’
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac praice mozu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zGzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl’a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitel’a, objednavatel’a,
Vv pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatela
v stilade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alSie nélezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty), objasiiujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,



b) prace a dodavky, ktoré nie sit uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou s nacenenim poloziek podla CENKROS/ODIS, odsthlasenou
objednavatelom,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpocCtu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote —
najviac 7 kalendarnych dni. Dodatok k rozpo¢tu, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl’a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutu cenu s ozna¢enim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predlozenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t. j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy konec¢na
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktara
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenti faktaru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary az do dorucenia opravenej faktary neplynie a objednavatel’ sa nemoéze dostat’
do omeskania s tthradou faktary zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zavere¢nu faktiru. Podkladom pre vystavenie faktiry
a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude
vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d’alej tieZ ako ,,Sapis®).V Stpise budu jednotkové ceny
zaokrhlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo dna dorucenia faktary
objednéavatelovi. Faktara bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kopia
objednavatelom podpisaného preberaciecho protokolu /aj ciastkového/ a supis vykonanych prac
a dodavok materialu. Faktira bude vystavena a uhradena v oficiadlnej mene Slovenskej republiky,
aktualne platnej ku dilu vystavenia faktiry. Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z.
z. o uCtovnictve alebo k nej nebud priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie



lehoty splatnosti a nova 30 ditova lehota splatnosti zacne plynit’ doruc¢enim opravenej alebo doplnenej
faktry. Objednavatel uhradi faktaru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej dorucenti, priCom za termin
uhrady faktlry je povazovany deii odpisu prislusnej ¢iastky z Gctu objednévaterla.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktary bez DPH ako zadrzné v sulade s ustanovenim § 12
zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedené¢ho vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitelovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo diia doruéenia ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajtcej vety. Ak budi poéas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dna
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného

podrla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zakazky a odovzdanim tplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objedndvatela k omeskaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatela Grok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deni omeskania.

5.6 Vo fakttre budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ udaje o casovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac sich odévodnenim, tdaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podl'a tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel'a — technicky dozor objednavatela,
6.2.4 identifikac¢né udaje diela,

6.2.5 prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k diclu vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa diela,
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6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.
6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten denl, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sa
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyvediuceho mézu do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zaznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyvediici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoc¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slizit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢novania diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢novanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dita dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
vsak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o Com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’
potrebnu su¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit’ akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko moézu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpecit' zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podl'a predchadzajicej vety je zhotovitel’ na ziadost’ objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
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spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecuje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeéi
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a
kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace
objednavatel a ndklady bude uplatinovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto uplatnenie pouzit’
aj znizenie hrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zékonnym sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentécia toto neurcuje,
tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
V dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovite je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zaviazné a aj doporuc¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné
predpisy, vSetky zékony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek skoda, znaSa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrZzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia hadmernej
hlu¢nosti a praSnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl’a tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
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je povinny na ziadost’ objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednédvatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’.
Objednavatel’ urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spésobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeéi ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavidzuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objednavatel’a, co ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innost'ou nenarusil bezpe¢nost’ 0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych 0os6b pohybujticich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaCeni prebiehajlcich prac. Zhotovitel' je povinny na zaklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpe€it' poziarnu asisten¢nti hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajcenia
v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane nefajciarov*’). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavazuje uhradit’
na ziadost’ objednavatel'a zmluvnil pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov v zmysle zakona
0 ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel’ov, majtci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
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s DPH. Zhotovitel nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody sposobené ¢innost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opatovnym predloZzenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zaCaty dent omeSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitel'a dojde k sposobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu tato skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu finan¢ne nahradit. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnant
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl’a ndzoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukazatelnych
dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavidznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybtirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodévatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodévke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zameru realizovat’ zmenu poévodného
subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych
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dni odo dila uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel’a.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit' svoj suhlas alebo od6vodneny nesuhlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dina doru¢enia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podla prislu§nych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany
zhotovitelom spliia alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) af) zakona. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel’'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret’azci
vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy buda spifiat’ podmienky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) =zakona. Objednavatel dalej osobitne overi, Ze
U prislusného subdodévatel'a neexistujii dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zékona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislu§ni Cast predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objedndvatel ma pravo odmietnut podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel’om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavidzuje plnit’ svoje finanéné zaviazky voci subdodavatel'om, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatela ku znizeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navySe odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo€i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstupenim. Na
preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia
dorucenia Ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
ret’azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednédvatel'a. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujuce presny a Uplny obsah pravnych
vzt'ahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel’'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel’'ovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovite preukdzal technicku alebo odborni spdsobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodéavatela tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch”) a
ostatnymi vSeobecne zavdznymi predpismi SR.
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8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opatovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
poévodcom je zhotovitel', v stlade so zdkonom o odpadoch; najmai, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuji zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dnu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvoreni s 0S0bou majiucou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknt pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit' a
predlozit’ objednavatelovi nova zmluvu spliiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel' nepredlozi ku ditu zacatia prac objedndvatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenu s osobou majucou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstupit. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeskania
s opdtovnym predloZzenim dokladov je objednéavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania. Omeskanie s opatovnym predloZenim dokladov
je povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v stilade s vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vZdy najneskor k poslednému diiu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny
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odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel' zhotovitela poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednéavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven poverenou osobou
objednavatela a na strane preberajiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat’ s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorenti
zmluvu podl'a bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opédtovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sucinnost’ a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom Stitneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov S$tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tato objednavatel’ovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy objedndvatela na uhradu ulozenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohl'adavku podl'a tohto bodu zmluvy vzniknuti voci zhotovitel'ovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel' je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoven¢ho zhotovitelom zahdjit’ preberacie konanie a riadne v flom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky ndklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zépisy o vyskuSani zmontované¢ho zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.5 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,
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9.3.6 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat,, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmi v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktor¢ brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. L. tejto zmluvy, ak
su ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednédvatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo dent odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstrdnenim. Objednévatel nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady; ktoré sa
definuju v preberacom protokole pri odovzdavani a preberani diela, pokial’ zhotovitel’ za dané vady
a nedostatky zodpoveda. Ak nepristiipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom
vyzvani objednavatela, moze objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov odo dita
odovzdania a prebratia diela. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu
(oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel’ ruci za to, ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym tcéelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zarucnej
doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moze
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objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢n® nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, ¢i
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamdciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dia zarucnej lehoty, priCom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnent.

10.5 Zhotovitel je povinny pristupit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnti pokutu 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory
Kk odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadna nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatela, je objedndvatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok Ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené vo Vyze na
predlozenie ponuky. Zoznam kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazda vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde
bez sthlasu objednavatela, bude sa to povazovat' za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel’ bude opravneny odstupit’ odtejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval
splnenie technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zadkona v sut’azi na tento
predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiuceho suhlasu objednédvatel’a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom
subdodavatel'ovi a zaroveii kazdy subdodavatel’ musi spifat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objednavatela musi mat pisomnt formu. V pripade porusSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’
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opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na inl osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze bez predchddzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednédvatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu stcinnost,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavézuje, ze bude
S0 zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ Iehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
Vv stvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoc¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavéazku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy ozndmi objednavatel
doruCenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat,, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorucenim penalizacnej faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktiry je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu $kody sposobenej objednavatel'ovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednéavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do uplného odstrdnenia. Ak tak neurobi, je objednavatel od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meSkania uzatvoria
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dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytniit’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnti na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost' za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ¢innych na tzemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava Cinnosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktora mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujiicich zodpovednost. Uéinky vyluéujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’
trva prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢ldnku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit na zaklade dorucenej
penaliza¢nej faktury. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nadhrady Skody voci svojim splatnym zavdazkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody spocitavat’.

Clanok XIIL.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim uplného
diela bez vad a nedorobkov podl’a ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.
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13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstapit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane. Odstipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v nom byt
uvedeny konkrétny dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je ucinné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel' vykona stpis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdani
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstupenie od zmluvy zapriéinila, je povinna uhradit’ druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Néaroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebuda odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budi primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi doru¢ované
doporucene posStou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novl adresu sidla, pripadne in1 nova adresu
uréenu na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel'a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na Gradnej podatelni v jej iradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podatelna
uradnym postupom na pisomnosti.
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14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
Vv tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju dilom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ dilom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov /zdkon o slobode informéacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné“ a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami osdb** na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za Géelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zaklade tejto
skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a
kontroly verejnych financii obcanmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia. Zhotovitel taktiez dava stihlas so spracovanim osobnych tudajov v zmysle ¢l. 6 ods. 1
pism. a) Nariadenia EP a Rady EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych 0séb pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane tdajov, d’alej len ,,Nariadenie GDPR*) a § 13 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a i¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel’a
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykondvania diela
Priloha ¢. 3: Kontrolny a ski$obny plan realizacie diela
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu
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Priloha ¢&. 6: Zoznam kvalifikovanych osob
Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor
Priloha ¢. 8: Preberaci protokol diela - vzor

Ak niektord z uvedenych priloh v ¢ase »zavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku. ¢~ '

Za objednavatel Za zhotovitel'a:
"
V Bratislave dita: 18. 08.2021 V Samorine dila: 18. 08. 2021
PhDr. Helena Hanuljakova Robert Goncz
riaditel’ka Skoly konatel’
GENES:;?;OZEMNE STAVBY, s
Ia cesta 25 E
JAZYROVA SROLA 9101 Samori i
- 46 .
Palisédy 38, Bratislave DIC DPH Skopgn

pracovisko - Vazovova 14
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